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Avviso di rettifica del Disciplinare di gara 

 

Al fine di chiarire la portata effettiva delle attività opzionali indicate nella procedura, in data 21 

settembre 2023 è stata approvata dal RUP la seguente integrazione al punto 4.2 del Disciplinare, che 

contestualmente è stato pubblicato integralmente con la modifica in evidenza. 

Il punto 4.2 è modificato come segue: 

 

4.2. OPZIONI  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, alle medesime condizioni stabilite in sede di gara, 

all’aggiudicatario del presente appalto: 

- l’attività di supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione esecutiva, per la verifica 

della progettazione esecutiva, per la programmazione dell’appalto, per la validazione del progetto esecutivo, in quanto 

trattasi di opera di particolare complessità architettonica, strutturale ed impiantistica, per la quale è necessario operare 

scelte delicate in fase progettuale, che devono essere mantenute e perseguite in fase realizzativa. Il progettista meglio 

di altri può garantire coerenza tra progetto esecutivo e PFTE. In particolare, relativamente all’attività di supporto al 

RUP per la verifica della progettazione esecutiva, si precisa che: 

1. trattandosi di lavori di valore superiore a 20 milioni di euro, ai sensi dell’art. 34, comma 2 dell’Allegato I.7 del 

Codice, la verifica del progetto esecutivo verrà svolta da un organismo di controllo accreditato; 

2. il RUP è comunque chiamato, ex art. 42, comma 2 del Codice, a seguire lo sviluppo della verifica parallelamente 

alla progettazione e a garantire il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista, al fine di accertare 

la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo alla progettazione. Pertanto, in caso di 

esercizio dell’opzione da parte della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario della procedura in oggetto non dovrà 

procedere né alla verifica del PFTE né del progetto esecutivo ma dovrà affiancare il RUP durante tale attività; 

 

- l’utilizzo di metodologia BIM per lo sviluppo della progettazione, adottando metodi e strumenti di gestione 

informativa e digitale delle costruzioni per la progettazione in accordo all’art. 43 D.lgs. 36/2023 e alle indicazioni 

contenute nel Capitolato informativo (Allegato C). 

 

Si precisa che la S.A. non è vincolata in alcun modo all’esercizio delle opzioni su indicate, pertanto, a suo 

insindacabile giudizio, potrà esercitare disgiuntamente la facoltà di attivarne solo una, entrambe o nessuna 

delle medesime.  

 

 

Il R.U.P. – Ing. Giuseppe Giammarinaro  

(firmato in originale) 

 


